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1.WSTĘP

   Budynek Urzędu Gminy w Gidlach zlokalizowany jest na wydzielonej, ogrodzonej działce położonej przy drodze Rodpomsko –Częstochow (ul. Pławnieńska).
Budynek ten zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji.

Realizując jeden z elementów przyjętego w audycie energetycznym optymalnego wariantu przedsięwzięć   zaprojektowano kotłownię na biomasę. Kotłownia będzie źródłem energii dla celów grzewczych budynku Urzędu Gminy i sąsiadującego z nim budynku Biblioteki. Kotłownia zlokalizowana została w pomieszczeniach istniejącej kotłowni węglowej. Urządzenia istniejącej kotłownia węglowej ulegną likwidacji.
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: „Kotłownia na biomasę w  budynku Urzędu Gminy w Gidlach- Technologia”
3. TECHNOLOGIA PRODUKCJI CIEPŁA
3.1.    Stan istniejący
Obecnie system grzewczy opiera się na kotłowni węglowej w której zamontowany jest jeden kocioła węglowy o nieznanej mocy (brak danych ).  Kotłownia zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym systemu otwartego, zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Pomieszczenie kotłowni posiada sprawne przewody grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Kotłownia posiada komin murowany o przekroju 50x50cm. Stan komina dobry. Kotłownia posiada skład opału.
3.2. Stan docelowy

Z uwagi na planowane działania termomodernizacyjne została zaprojektowana nowa kotłownia.
Kotłownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeni dotyczasowej kotłowni węglowej po dokonaniu niezbędnych prac budowlanych tj. oblożenie płytkami podłogi i ścian, malowanie, miejscowe podwyższenie posadzki.
Roboty te realizować pod nadzorem specjalisty z zakresu budownictwa.

Zaprojektowano kotłownię na bazie kotła Economic Bio 150 o mocy 100kW produkcji firmy Ciechewicz – kotły c.o., ul. Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Parametry pracy kotłowni – 90/70 oC.

Kotłownia pracuje w układzie otwartym.
Zaprojektowano następujące obiegi:

1. Obieg kotłowy szt. 1 - sterowanym regulatorem R327

2. Obieg c.o. budynek Urzędy Gminy – z trójdrogowym zaworem mieszającym sterowanym regulatorem R327 firmy Compit.

3. Obieg c.o.budynek Biblioteki – z trójdrogowym zaworem mieszającym sterowanym regulatorem R315.T2 firmy Compit.

Sterowanie kotłownią realizowane w funkji temperatury zewnętrznej.

4. ZAKRES ROBÓT
Zakres prac obejmuje:
· demontaż starego kotła wraz z instalacją technologiczną
· prace budowlane adaptacyjne w pomieszczeniach kotłowni – fundament pod kocioł, posadzka gresowa, glazura na ścianach, roboty malarskie ścian i sufitów, wymiana drzwi wejściowych, montaż kratek wentylacyjnych.
·  czsowe poszerzenie otworu drzwiowego (rozkucie ) w celu wprowadzenia kotła do kotłowni 
· montaż nowego kotła
· montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni
· montaż rozdzielaczy z pompami i automatyką.
· roboty malarskie antykorozyjne
· wykonanie izolacji termicznej rurociągów
· bardzo dokładne płukanie układu.
· próby szczelności instalacji technologicznej 
· rozruch kotłowni
· regulacja systemu, a w szczególności:
1.   programowanie systemu regulacji pogodowej obiegów c.o.
             - przeszkolenie obsługi
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zwraca się szczególną uwagę na jakość wykonania robót i stosowanie zaprojektowanych rozwiązań. Odstępstwa od projektu są dopuszczalne za zgodą autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.1.   Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej.
5.2.   Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
  -   część projektową,
-   specyfikację   techniczną  wykonania   i   odbioru   robót. 

Dokumentacja projektowa zawiera:
1. PB Kotłowni na biomasę.
2. Przedmiar robót
5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja  techniczna oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń ( za wyjątkiem kotłów) na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.
5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac budowlano-montażowych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie budowy kotłowni. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.
5.5.   Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
5.6.   Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów    dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne,
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie
kontraktowej.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym
protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny   pracy, z podziałem obowiązków w
tym zakresie.
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować
w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub
mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). Roboty mogą być prowadzone w czasie pełnej eksploatacji budynku  zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.7.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.
6. MATERIAŁY l URZĄDZENIA
6.1.   Wymagania

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną tj.:
Kotły

Zastosowano kotły Economic Bio 150kW produkcji firmy Ciechewicz – kotły c.o., Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Kocioł stanowi konstrukcję gięto-spawaną z labiryntowym obiegiem spalin. Do kotła podłączony jest  zasobnik paliwa z podajnikiem ślimakowym, który transportuje paliwo do palnika.

Procesem spalania steruje elektroniczny regulator.

Pompy 

 Pompa obiegów kotłowych 

          Przyjęto pompę UPS 32-30/F firmy Grundfos.

Poma obiegu c.o.- budynek Urzędy Gminy

          Przyjęto pompę UPS 25-40 130 firmy Grundfos. 

Poma obiegu c.o.- budynek biblioteki

          Przyjęto pompę UPS 25-60 130 firmy Grundfos. 

Zawory mieszające

Zawór mieszający trójdrogowy dla obiegu c.o. Urząd Gminy 

Zastosowano zawór trójdrogowy obrotowy  f-my Danfoss typ HRE 3-25    z siłownikiem typ AMB 162.  Można zastosować zawory trójdrogowe innej f-my o takich samych parametrach.
Zawór mieszający trójdrogowy dla obiegu c.o. Biblioteka
Zastosowano zawór trójdrogowy obrotowy  f-my Danfoss typ HRE 3-25   z siłownikiem typ AMB 162.  Można zastosować zawory trójdrogowe innej f-my o takich samych parametrach

Sprzęgło hydrauliczne

          Jako sprzęgło hydrauliczne zastosowano Wartownik Dn50 f-my MEIBES 

 Zabezpieczenie  kotłowni - system otwarty
Naczynie wzbiorcze

 Wykorzystać istniejące naczynie wzbiorcze
 Wznośna rura bezpieczeństwa 

       Przyjęto wznośną rurę bezpieczeństwa dn = 32mm. - Wykorzystać istniejące
 Opadowa rura bezpieczeństwa

       Przyjęto opadową rurę bezpieczeństwa dn = 32mm.  - Wykorzystać istniejące
Rura przelewowa i sygnalizacyjna

            Przyjęto średnicę rury przelewowej  dn = 40mm, rury sygnalizacyjnej dn = 20mm , rury odpowietrzająco-napowietrzającej dn = 15mm. Na rurze sygnalizacyjnej należy zamontować hydrometr z zakresem wskazań 0-10 m.sł.w.  - Wykorzystać istniejące
Komin

Wykorzystać istniejący komin murowany o przekroju 50x50cm i wysokości 13m. 

Układ regulacyjny

Dla realizacji regulacji pracy kotła i dwóch obiegów grzewczych c.o. zastosowano regulatory firmy COMPIT Częstochowa:

    - regulator R327   sterujący pracą kotła, pompy obiegu kotłowego, oraz jednego obiegu grzewczego z mieszaczem.
    - regulator R315.T2  jako podrzędny sterujący pracą mieszacza drugiego obiegu grzewczego.
Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru.
Oferent, który dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosować ww. parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dołączyć jako kolejny załącznik:
a)  Aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, że dany wyrób jest dopuszczony do stosowania w UE.

6.2.   Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

6.3.  Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach należących do Urzędu Gminy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

7.  MONTAŻ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTŁOWNI
     Przewody technologiczne kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Armatur do Dn65 gwintowana a powyżej Dn65 kołnierzowa na ciśnienie 0,6 MPa i temp. Do 110oC.

Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni, po wykonaniu prób ciśnieniowych i zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zaizolować otuliną STEIONORM gr. 30mm powrót i 40mm zasilanie. 

Rurociągi wody z sieci wodociągowej należy wykonać z rur stalowych, przewodowych, ocynkowanych typu TWT-2.

      Armatura do wody zimnej i ciepłej musi odpowiadać wymogom armatury do wody pitnej. tzn. mieć atest PZH.

     Kotły montować na cokole wystającym ponad poziom podłogi 0,1 m i obramowanym stalowym kątownikiem. Kotły dostarczone w elementach do skręcania należy scalić wg instrukcji wytwórcy.

8. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    Nadzoru    kopie    dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
9. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.
Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

10. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem jakość stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego  dopuszczenie do użytkowania jeżeli tego wymagają),
- system proponowanej kontroli,
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w   czasie ich transportu i magazynowania
- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

12.   DOKUMENTY BUDOWY
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Budowy
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony datą dokonania,  podpisem  osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje   Inspektora   Nadzoru  wpisane   do   Dziennika   Budowy  Wykonawca   podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się,
jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę, protokoły
przekazania  terenu  budowy,   protokoły  odbioru  robót,   protokoły z narad  i  ustaleń  oraz
korespondencja wnikająca z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.
13.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi gwarancyjnemu,
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
13.2.   Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
13.3.   Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na  ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
- dokumentację projektową i powykonawczą
- specyfikację techniczna
- ofertę przetargową
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i
   ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania
- Dziennik Budowy,
- atesty, świadectwa dopuszczenia certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli   tego wymagają).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.
13.4.   Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
13.5. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona zostanie w kontrakcie.
14.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.
Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać  wszystkie czynności wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.
Wykaz aktów prawnych
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-87/B-02411
Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
Poprawki
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PN-91/B-02413
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-91/B-02414
Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji   ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego  z   naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-91/B-02420
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-64/B-10400
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91 /B-10405
Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody
PN-81 /C-04612.03
Woda i ścieki. Systematyka badań. Systematyka badań wód w obiegach ciepłowniczych
PN-70/H-83136
Kotły grzewcze. Nazwy i określenia
PN-83/M-44321
Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary
PN-90/M-75003
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
PN-77/M-75005
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste
PN-77/M-75007
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne
PN-91/M-75009
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-70/M-75012
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający

PN-B-02414-1999 

Obliczanie naczyń wzbiorczych

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.Nr 75 z 15.06.2002r. poz. 690)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano- montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

Wytyczne i zalecenia producentów rur i urządzeń.

Oraz wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów
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