
Załącznik do siwz nr: 7 
 

 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 

ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI  

  ELEKTRYCZNYCH 

 

 

NAZWA INWESTYCJI 
OŚWIETLENIE PARKU W PŁAWNIE 

 
 
 
 

INWESTOR 
URZĄD GMINY GIDLE 

 
 
 
 
 

ZAKRES ROBÓT 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

                 ORAZ ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH 230V 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ  
inŜ. Robert Kucharski 

    upr. proj. bud. LOD/0622/PWOE/06 
 

 
 

 

 

Grudzie ń  2008 r. 



 2 

 
 

1. CZESC OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa zamówienia: 
„Budowa oświetlenia parkowego w Pławnie, gm. Gidle." 
 
1.2. Inwestor: Urząd Gminy Gidle, ul. Pławieńska 22, 97-540 Gidle. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budowa oświetlenia parku i zestawu gniazd wtykowych do zasilania 
imprez okolicznościowych. 
Zakres robót: 
- budowa linii kablowej zasilania oświetlenia parku kablem YKY 3x10 na terenie parku – obwód A 
o długości 280 m; 
- budowa linii kablowej zasilania oświetlenia parku kablem YKY 3x10 na terenie parku – obwód B 
o długości 280 m; 
- ustawienie stalowych słupów oświetlenia zewnętrznego  marki ART METAL typ K3 Syriusz + 
tabliczka TB – szt. 16, 
- ustawienie parkowych latarni wysokich o wys. ok. 4m z oprawami kulowymi z poliwęglany 
mlecznego i lampami o mocy 100W – szt. 13, 
- ustawienie reflektorów typu MVF  606 SON o mocy 70W– szt. 2, 
- budowa linii kablowej zasilania szafy z zestawem gniazd 230V kablem YKY 3x10 na terenie 
parku o długości 140 m; 
- ustawienie szafy zasilającej z zestawem gniazd 230V dowolnej marki – szt. 1, 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
UŜyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1.4.1. InŜynier nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Zamawiającego upowaŜniona 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami InŜyniera nadzoru 
inwestorskiego. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. 
 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera nadzoru inwestorskiego stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszcze-
gólnione są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
InŜyniera nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami 
Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych będą 
uwaŜane za docelowe. Cechy zastosowanych materiałów i elementów musza jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa 
lub Specyfikacjami Technicznymi, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu kołowego i ruchu pieszych na terenie drogi 
wokół placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru Robót. 
Wykonawca wystąpi do zarządcy drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory drogowe, znaki drogowe pionowe. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliŜu terenu budowy winny być utrzymywane przez 
cały czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje sie, Ŝe jest włączony w cenę umowna. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione działania mające na celu dostosowanie sie do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciąŜliwości dla innych osób, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable, itp., a w razie potrzeby zwróci się do odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, o potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, co do ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Ewentualne urządzenia i instalacje nie wykazane w dokumentacji projektowej 
nie będą obciąŜały Wykonawcy. 
O fakcie rozpoczęcia prac Wykonawca powiadomi właścicieli terenu na którym będą sie 
odbywać Roboty. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktu. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót, aŜ do czasu ostatecznego odbioru. 
 
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
 
1.6. Prace towarzyszące. 
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych. NaleŜy do nich 
geodezyjne wytyczenie w terenie i inwentaryzacja powykonawcza trasy linii kablowej i miejsc 
lokalizacji słupów oświetleniowych. Geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej i miejsc lokalizacji 
słupów oświetleniowych zostanie wykonane staraniem Wykonawcy, przez uprawnionego 
geodetę. Geodeta potwierdzi wytyczenie wpisem do Dziennika Budowy i dołączy szkic z 
wytyczenia trasy linii. Przyjmuje się, Ŝe koszt prac towarzyszących jest włączony w cenę 
umowna. 
 
1.7. Nazwy i kody kategorii robót. 
Kategoria robót: CPV 45 316110-9 Instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
I ICH TRANSPORTU. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane uŜyte 
w trakcie realizacji Robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. Parametry techniczne wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
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podanymi w Projekcie Technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty lub 
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z odmowa odbioru i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
Wykonawca zapewnia właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na Terenie Budowy. 
Wykonawca dostarcza materiały na budowę i je składuje w sposób nie powodujący pogorszenia 
ich jakości. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiału (wyrobu) w Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze przed uŜyciem materiału celem uzyskania akceptacji. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału (wyrobu) nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien odpowiadać 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera nadzoru 
inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach InŜyniera 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów (wyrobów). Środki transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju Robót. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane 
jego 
pojazdami na dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (Umowa), za 
jakość zastosowanych materiałów (wyrobów) i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami InŜyniera 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie miejsc lokalizacji 
projektowanych elementów linii oświetleniowej zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje InŜyniera nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
(wyrobów) i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a tak_e w normach i wytycznych. 
Polecenia In_yniera beda wykonywane nie pózniej ni_ 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba 
zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prace na budowie mogą wykonywać tylko Wykonawcy (osoby, firmy) posiadający odpowiednie 
i aktualne uprawnienia budowlane w zakresie prac elektromontaŜowych. Wykonawca powinien 
przedstawić Zamawiającemu sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Transport, budowę i montaŜ elementów linii naleŜy prowadzić zgodnie z: 
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym; 
- zaleceniami przyjętymi przez właściwa dla danego terenu jednostkę Energetyki (Zakład 
Energetyczny, Rejon Dystrybucji); 
- instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprzętu budowlanego 
i montaŜowego stosowanego przy realizacji linii; 
- odpowiednimi wytycznymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacja Projektowa, wytyczenie w terenie 
nowoprojektowanych elementów sieci elektrycznej. Po zakończeniu robót Wykonawca jest 
zobowiązany do uporządkowania terenu. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole przebiegu Robót i 
jakości stosowanych wyrobów oraz zgodności Robót z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Następstwa błędów Wykonawcy będą poprawiane 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przed montaŜem sprawdza, czy stosowane materiały (wyroby) budowlane posiadają 
odpowiednie atesty oraz brak jest widocznych uszkodzeń. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
InŜyniera nadzoru inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały (wyroby), które 
posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa "B", wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą,  
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku wyrobów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty wydane 
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przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik Budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InŜyniera nadzoru 
inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i uzgodnienia przez 
InŜyniera nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach; 
- uwagi i polecenia InŜyniera nadzoru inwestorskiego; 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych dla potrzeb Robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 
materiałów; 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłoŜone 
InŜynierowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera nadzoru 
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Księga Obmiarów. 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenia wykonanych robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje sie 
do Księgi Obmiarów. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2). 
- pozwolenie na budowę; 
- protokół przekazania Terenu Budowy; 
- protokoły odbioru Robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Zasady przedmiaru robót. 
Przedmiar robót sporządzać wg zasad przedmiarowania określonych w Katalogu Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne". Katalog ten stanowi podstawę 
do sporządzania kosztorysów na roboty instalacji i sieci zewnętrznych elektroenergetycznych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
wykonanych Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w Kontrakcie (Umowie) lub 
ustalonym przez Wykonawcę i InŜyniera nadzoru inwestorskiego. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Odległości między ustawianymi słupami naleŜy obmierzyć poziomo, wzdłuŜ osi budowanej linii 
elektrycznej. Ilości zastosowanych materiałów obmierzyć w jednostkach podanych w 
przedmiarze robót. 
Sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będzie zaakceptowany przez InŜyniera 
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi ostatecznemu; 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór ostateczny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera nadzoru inwestorskiego. 
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Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie (Dokumentach 
Kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, pomiarów wykonanych przez InŜyniera 
nadzoru inwestorskiego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
uzupełniających komisja ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeŜeli ich ilość i jakość jest zgodna z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz jest obowiązany 
przygotować odpowiednie dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja 
powykonawcza); 
- Specyfikacje Techniczne; 
- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi; 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi; 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy 
termin ostatecznego odbioru Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad - "Odbiór ostateczny Robót". 
 
9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Rozliczenie prac towarzyszących wg Warunków Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania. 
 
10. WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY. 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92 z 30 kwietnia 2004r., poz. 
881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 16 
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września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WR/414548/08  oraz WR/414549/08  
wydane przez ENION SA, Rejon Dystrybucji Częstochowa Teren. 


