Zatacznik nr 2 do SIWZ

Gming Gidle z siedzibg w Gidlach przy ul. Plawinskiej 22, 97-540 Gidle, NIP: 772-22-60-381,
reprezentowanej przez Pana Janusza Pachulskiego Wojta Gminy Gidle,
zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”,
zwane dalej ,,Stronami” umowy.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), oraz
nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— posiada duze do$wiadczenie i umiejetnosci oraz wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalajace
na wykonanie umowy;

— nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwo$¢ wykonania

umowy.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace realizacji
| etapu prac zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowej i miejsc postojowych wzdluz DW784 ul.
Radomszczanska w miejscowosci Plawno”, polegajace na budowie odcinka chodnika o powierzchni
160 m 2, wzdluz istniejacego przedszkola przy ul. Radomszczanskiej w miejscowosci Ptawno ,
opisanego projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (dalej:
STWIOR) i przedmiarem robot, ktore stanowily zataczniki do SIWZ oraz zgodnie z oferts
wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polski
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w terminie okre$lonym niniejszg umowa.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawierajg projekty budowlane, STWIOR oraz
przedmiar robot stanowigce zataczniki do SIWZ.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z projektami budowlanymi, STWIOR, przedmiarem
robot oraz SIWZ 1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze roboét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszych prac ustalone bedzie zgodnie
z zapisami § 5 ust. 8 niniejszej umowy.



5. Wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 3 nie wymaga zawarcia odregbne;j
umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projektach
budowlanych, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia niniejszej
umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspdimiernie wysokich kosztoéw lub wykonanie przedmiotu umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robot nie przekracza
tacznie 50% warto$ci niniejszej umowy, beda przyjmowane przez wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania
tych robot.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projektach budowlanych, jezeli wykonanie tych robodt jest
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa w
ust. 1 1 4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci
poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu objetego niniejszg umowa lub pominigcie poszczegdlnych robot
opisanych w projektach budowlanych, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego.

9. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiadaé, co do jakos$ci
wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016r., poz. 1570 z pdézn. zm.). Na wbudowane materialy wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ odpowiedni certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskiej Normy, aprobaty technicznej, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy. Kazdy stosowany material, wyrdéb 1 preparat, w tym
dezynfekcyjny powinien posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

§2.
Obowiazki stron
1. Obowigzki zamawiajacego:
1) Pisemne przekazanie terenu budowy
2) Przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy oraz 1 egzemplarza dokumentacji
projektowej i STWIOR. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowig wlasno$¢
Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.
4) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre§lonych w § 4 niniejszej
umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy:




1) Protokolarne przejecie terenu budowy.

2) Prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i gromadzenie wszelkiej dokumentacji
dotyczacej prowadzonej budowy, w tym atestow na materialy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
z obowigzujacymi normami, protokoldw z badan i sprawdzen, itp.

3) szczegdlowego zapoznania si¢ z zalgczong dokumentacjg projektows, jak rowniez
przeprowadzenia szczegotowej wizji w terenie odcinka objetego przedmiotem
zamoOwienia,

4) wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

5) wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajagcych  koniecznych do  wykonania przedmiotu zamoOwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamdwienia,

6) organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie
roboty przygotowawcze i porzadkowe, a takze wykonanie innych mozliwych do
przewidzenia, wynikajacych z przepisow, czynnos$ci mogacych wystapi¢c w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

7) dostawy wszelkich materiatdow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

8) zastosowania wyrobow, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego
I jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane parametry, atesty,

9) przygotowania na dzieh umownego zakonczenia roboOt atestow, aprobat, deklaracji,
wynikow badan, prob, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

10) wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

11) zastosowanie projektu stalej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez zarzad
drog,

12) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastgpstw i wynikow dziatalno$ci
w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkow BHP,
warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem robot
budowlanych,  zabezpieczeniem  terenu  budowy,  zabezpieczenia  ciggoéw
komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych robot,

13) wykonywania robot budowlanych w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

14) zabezpieczenia dojazdéw do posesji na czas realizacji robot,

15) odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia w obrgbie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia,

16) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz
gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 materialy w sposob nie powodujacy kolizji,

17) poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania robot i
dokonania inwentaryzacji istnicjgcej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i
przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badZz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za



4.

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 sieci urzadzen podziemnych,

18) uporzadkowania terenu po zakOnczeniu robot oraz ewentualng wyptate odszkodowan z
tytutu zniszczen powstalych w wyniku prowadzenia rob6t lub w zwiazku z nimi,

19) pelng obstuge geodezyjna, ktoéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg,

20) odtworzenie punktow geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia

21) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilosci 3 egz. w formie papicrowej
i 3 egz. w formie elektronicznej ,

22) opracowania inwentaryzacji powykonawczej budowy — 3 egz. zarejestrowane w
Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Radomsku i w Wydziale
Geodezji 1 Kartografii Urzgdu Wojewddzkiego w Lodzi lub o$wiadczenie geodety o
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale,

23) uwzglednienia kosztow innych czynno$ci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

24) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne,

25) ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot do whasciwego organu, tj. do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku i Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi.

§ 3.

Termin realizacji robot

Termin zakonczenia robOt UStala SI€ vueeeeerernreerereraresnscssarosnscnnes

Za ukonczenie prac w terminie wskazanym w ust. 1 uznane zostanie pisemne zgloszenie

przez wykonawce gotowos$ci do odbioru, potwierdzone wpisami do Dziennika budowy przez

Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku takowych

wpiséw w Dzienniku budowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kar umownych

z tytutu niedotrzymania terminu zakonczenia robot.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi  po przekazaniu przez

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIOR i Dziennika budowy oraz po

protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ przedluzenia terminu zakonczenia robot, o czas opdznienia, jezeli

takie opoznienie bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych

przypadkach:

1) Przestojow lub op6znien zawinionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci bedacych
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoséci miaty lub beda mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

2) Woystapienia szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) Woystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

4) Wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia

zamo6wien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamowien
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publicznych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
5) Dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacego bezposredni wplyw na termin
wykonania robot.
. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze okres przesuni¢cia terminu zakonczenia robot nie moze by¢ wigkszy niz
okres przerwy lub przestoju.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli na
przedtuzenie terminu wptyw mialy zaniedbania lub btedy ze strony Wykonawcy.

§4.
Odbiory robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowsa.

O zakoficzeniu robot 1 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca

zawiadamia na pisSmie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza date odbioru koncowego, najpozniej na 14 dzien, od daty otrzymania

zgloszenia o osiggnigciu gotowosci do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru

Zamawiajacy zawiadamia uczestnikéw odbioru.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu

odbioru koncowego, w szczegélnosci zawierajacej: protokoly techniczne z badan i

sprawdzen, niezbgdne $wiadectwa jakosci i1 atesty dotyczace wbudowanych materiatow,

inwentaryzacj¢ geodezyjng zatwierdzong przez OS$rodek Dokumentacji Geodezyjnej 1

Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Radomsku, itp.

W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczyc:

1) Kierownik budowy — reprezentujacy Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawiciele Zamawiajacego.

4) Przedstawiciele Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony protokét odbioru

robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 =zazadania zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

Odbidér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzono wady lub inne naruszenia

postanowien niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia
wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia oraz wady te uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania umowy po raz drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar
umownych 1 odszkodowan.

3) Jezeli jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowe;j,
STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Zamawiajacy dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
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w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach stanowigcych szczegdétowy opis
przedmiotu zamowienia.
9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiagzanych z tym
kosztow.
10. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete
W Wyznaczonym terminie.

§5.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wynagrodzenie na podstawie warunkow przetargu i oferty Wykonawcy

ztozonej w przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym.

2. Warto$¢ zamowienia strony ustalaja na taczng cene w wysoKOSCi: eeevvenrennnes 7} (stownie:
........................................... ), W tym: warto$¢ netto Wynosi: .................z1 (stownie:
........................................... podatek VAT w wysOKOSCi «eeveevereeense. CO StANOWI
KWOLE: veveurererenaresnecsnnronnscnnnnons zk.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robot, ktory byt zamieszczone w zatgczniku nr 8 do specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy, obstugi
geodezyjnej inwestycji, koszty zwigzane z odbiorami robot, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalone w oparciu 0 podstawy
cenotworcze kosztorysu ofertowego, ktory stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, (ceny
jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z rzeczywistym obmiarem). W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy iloscig robot
przyjeta w kosztorysie ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru robot, a obmiarem
rzeczywiscie wykonanych robdt wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy ulegnie wowczas zmianie o kwotg
wynikajaca z kosztorysu rdéznicowego, ktory musi by¢ zatwierdzony przez inspektora
nadzoru.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza w trakcie trwania umowy zmiany cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT w okresie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena
faczna.

6. Wykonawca nie moze sam wprowadza¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wystapi konieczno$¢
wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, rozpoczecie
wykonywania tych robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie spisanego protokotu
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotu przez Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania
robdt dodatkowych.

8. W sytuacji, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot, a konieczne do
wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
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opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
i wskaznikoéw stosowanych w  kosztorysie ofertowym.

2) W przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 8 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujace czynniki produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezeniu awarii.

§ 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
catkowitej ceny umownej  brutto, tj. kwote: ... zt,  (stownie:

2. Zabezpieczenie Wniesiono W fOrmie: .........cccooevivieienencncnc e

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30%
wartos$ci zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

§7.
Rozliczenie robot
1. Rozliczanie robdt odbedzie sie fakturg koncowa wystawiona po zakonczeniu robdt, na
podstawie protokotu odbioru koncowego.
2. Faktura koncowa bedzie platna w terminie 30- dniowym od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany bedzie zalaczy¢ nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru wykonanych robdt, z wyszczegélnieniem wydzielonych elementow
rob6t  budowlanych  wykonanych  przez  Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow (o ile beda brali udziat w realizacji odbieranego etapu robo6t), lub do
ktorego dolaczone beda protokolty odbioru czgsci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego zakresu robot;
2) kopie faktur VAT lub rachunkow, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce,  wystawione  przez  zaakceptowanych przez  Zamawiajacego
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy lub ustugi,



3) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznoS$ci
wynikajacych z przedtozonych kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych na
rzecz Wykonawcy,

4) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu calej
nalezno$ci z wystawionych faktur VAT lub rachunkow,

4. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wykonawcy
przedstawione w wystawionej fakturze.

5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku udziatu Podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy 1 nieprzedstawienia
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wstrzymania platnos$ci wynikajacej z przedlozonej faktury i ponownego naliczenia
30-dniowego terminu platnosci od momentu przedstawienia brakujacych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3 nie bedzie skutkowalo nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawce do zadania zaptaty odsetek.

§8.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg nizej wymienione kary
umowne:
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi
(gwarancji) za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu wyznaczonego na
usunigcie wad.

3) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

4) za nieterminowg zaptate naleznosci przystugujacym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2.000,00zt,

8) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 20% wartoSci wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do



roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy w wysokosci 20% warto$ci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 umowy, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej
w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Stron¢, ktéra naruszyla postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez drugg Stron¢ z zadaniem zaptaty. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w powyzszym terminie, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odliczenia kwoty kary od kazdej ptatnosci jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary
przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9.
Gwarancja i rekojmia
. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigczne] gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy, zgodnie z podpisanym o$wiadczeniem w ofercie.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru ostatecznego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na pis$mie wyznaczajac termin do ich usuniecia.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuni¢cia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ustali nowy termin przystapienia do
usuni¢cia wad umozliwiajacy ich usunigcie.
. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

§ 10.

Nadzor inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi

. Nadzor inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszg umowa prowadzil bedzie:
. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig 1 ilo$cig robo6t, niezbednych do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
obowigzujacymi przepisami, dokumentacja projektowa, STWiOR 1 specyfikacja istotnych
warunkoéw zamowienia wykonania przedmiotu umowy.

. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy pehit bedzie: .........cccocoeiiiiiiiinnn, , Nr
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UPTAWNICN: ..vvveevieeiieeeivieeeveeenns

4. Wykonawca moze dokonywaé zmiany kierownika budowy jedynie za pisemnag zgoda
Zamawiajacego, w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.
2) Niewywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkdéw wynikajacych z umowy.
3) Jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, np. rezygnacja, itp.

5. Zamawiajacy moze z wilasnej inicjatywy zada¢ zmiany osoby petiacej funkcje kierownika
budowy, jezeli uzna ze osoba ta nie wywigzuje si¢ nalezycie ze swych obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba przewidziana do peinienia tej funkcji
musi posiada¢ kwalifikacje nie gorsze niz okreslone w SIWZ .

§11.
Odszkodowania
Niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 8 niniejszej umowy, kazda ze stron umowy
zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodg¢ przekraczajaca
wysokos$¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania.

§12.
Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni, a w przypadku
wyszczegolnionym w pkt 1) w terminie 30 dni, od dnia powzigcia przez niego wiadomosci

o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstapienie, w szczegdlnosci jezeli:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) zostanie ogloszona upadtos¢, wydany nakaz zajecia majgtku lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy.

3) wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie lub pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
zachowanie terminu zakonczenia robot.

4) wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 14 dni 1 pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

5) wykonawca wykonuje roboty wadliwe, niezgodnie z warunkami post¢powania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego).

6) W sytuacji koniecznosci trzykrotnego dokonania bezpo$redniej platnosci przez
Zamawiajacego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigkszg niz
10% warto$¢ umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia
10



powzigcia przez niego wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie, w

szczegblnosci jezeli:

1) zamawiajacy nie reguluje na biezaco zaptaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy
zwleka z zaptata dluzej niz 1 miesiac, liczac od terminu zaptaty ustalonego w umowie.

2) zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.

3) zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
zawiera¢ uzasadnienie decyzji o odstgpieniu od umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia szczegblowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstapienia.

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, z ktorej winy odstapienie od umowy nastapito.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4) wykonawca usunie z terenu budowy materialy, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty
stanowigce jego wlasno$¢, najpozniej w terminie 14 dni od daty przerwania robot;

5) zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, jedynie w
przypadku jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

7) strony wspoélnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca,
a zwigzanych z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od
umowy.

§ 13.
Ushugi Swiadczone na rzecz wykonawcy przez zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za $wiadczone przez
Zamawiajacego ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej
1 wody dla celow budowy i socjalnych, itp. wg wskazan licznikow, ktore wykonawca
zainstaluje na wlasny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych uslug zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14.
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe, o ktorej mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:  evereeeereene , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych stanowigcych przedmiot UmMowy: ........cccceevvveeiieeeieennnnn. .
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3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i odpowiada za
ich dziatania jak za dziatania wtasne.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego
przedktadajac jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

2) Okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorym moze byé wyltgcznie
wykonanie odpowiednio robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czgsci zamodwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawca.

3) Kwote wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace.

4) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktory
nie moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce
wobec Zamawiajacego.

5) Postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zadania
przedstawienia przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji zawartych uméw o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po zaakceptowaniu jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu.

10. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9 uznaje si¢ za jego akceptacje.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
12



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 9. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
zamoOwienia, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci przedmiotu zamodwienia.
Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt 1), zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Zapisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niniejszego zamoéwienia 1 zwrocenia si¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenie
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22.

23.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy begdzie zobowigzany zaptaci¢
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania o ktérym mowa w ust. 18, jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 21 uwag wskazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikow, stanowigcych
integralng cze$¢ umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej. Zmiany nie moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
p6zn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy
zgodnie poddaja sagdowi wlasciwemu wedlug siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi zalacznik nr 1 — kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5.  Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik:

1.Kosztorys ofertowy wykonawcy
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